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FOO

SOLAR TOUCH

¥ T N

LE CAISSON F90 EXTERIEUR A ETE CONGU POUR RESISTER AUX
CONDITIONS METEOROLOGIQUES EXTERIEURES.

Il est compatible avec une grande variété de moniteurs provenant de différentes marques. Un
systeme de verrouillage anti vandalisme assure la sécurité de la porte arriéere. @
Le ventilateur renouvéle constamment l'air a l'intérieur de la cabine et empéche les appareils

électriques d’étre endommagés. Comme pour les autres caissons, vous pouvez installer votre

moniteur et votre lecteur multimédia a I'aide du VESA fixé a l'intérieur du caisson.

WeHE®

Verre Ecran tactile Double face Simple face Chauffage Ventilation Unité Systéme Plan Toute Maintenance Visible
Trempé intégré électrique verrouillable de montage météo 2417 au soleil
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FOO

SOLAR TOUCH

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lisible au soleil

Ecrans ultra-lumineux
de 2500 cd/m?

Un systeme de
ventilation naturelle

Ventilation et chauffage
du cadre

Des connecteurs USB
accessibles sur
la partie latérale

Taille écrans

—_—
43" 46" 49" 55" 65" 75" =
o o

Descriptif

Finitions de haute qualité " NUC embarqué
Acces facile pour la maintenance
Vitre 8 mm en verre trempé et
peinture céramique

Possibilité de fixation au sol
Montage facile du moniteur
Chéssis en aluminium
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FOO

SOLAR TOUCH
GRILLE TARIFAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure Aluminium de 257 Kg / 2352 x 1215 x 150mm
Dimension (surfaceutile : 1,25m x 0,65m)
Point le plus bas : 0,65 m

1 écran de 55” positionverticale
Dalle vidéo Ref VESTEL PDX-555257
Puissance : 2500CD/M2

. " Capacitif 10 pt
Technologie tactile Norme CE
Protection dalle vidéo Murde verre de 8 mm securit trempé
Unité centrale NUC 8—15—Ubuntu 20.04 (8GO DDR4-250GO SSD)

Ventilation sur le coté latéral
Refroidissement 3 ventilateurs 26dB
Sonde thermique , programmeur de température

Conditions de température : 0-40°C
Condition de fonctionnement Humidité : 10-90%
SiI'écran s'arréte la nuit en option un systéme de chauffage avec thermostat

Electricité 220V =560 w
Branchement sur boitier de dérivation
Camera encastrée Webcam 4K
Systéme Audio Enceintes latérales 80w
N ’ Sur dalle en ciment de 60 cm de profondeur de la taille du plat+ boulons Hiliti
Systeme d’encrage

Prérequis technique

= La connexion a Internet et électrique sont fournies par le client.

= La fabrication de tranchée, de passage de cable électrique et autres tirages sont proposés en modes étude de
projet.
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FOO

SOLAR TOUCH
MISE EN PRODUCTION POUR TOTEM F90

. Cette roadmap est donnée a titre indicatif sachant qu’il nous manque des points clefs dans le planning,
. Date de début de fabrication et date de livraison.

SEP oCT

. Visite de chantier 1j*

Processus DT-DICT
]
Chantier 1 : préparation sol ** - 3j

[ Chantier 2 : Fixation structure** - 1j

B connexion Elec/Int*
Tests techniques

Chantier 3 : Finition Bitume*

- Rapport

Ouverture
NBR TEMPS/ MOYENS DELAIS DE
POSTE REUNION HOMME BFFECTIF TECHNIQUES LIVRAISON LIVRAISON
Processus DT-DICT 4 10>>15 2
Chantier 1
. Découpe du bitume Matériel de
. Préparation sol du 60 cm 2 3 5 En stock Sur site

. Coulage du béton avec boulon en extérieur chantier, béton, fer

Chantier 2
. Positionnement structure Camion de
. Boulonnage 1 1 4 . En stock Sur site

N L livraison
. Installation écrans et unité centrale

Chantier 3
Finition bitume autour de la structure 1 1 1 Bitume En stock Sur site

Recette 1 1 1

Prérequis technique
= Laconnexion & Internet et électrique sont fournies par le client.
= La fabrication de tranchée, de passage de cable électrique et autres tirages sont proposés en modes étude de projet.
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M50

SOLAR TOUCH STREET

ks

LE CAISSON M50 EXTERIEUR A ETE CONGUE POUR RESISTER AUX
CONDITIONS METEOROLOGIQUES EXTERIEURES.

Il est compatible avec une variété de moniteurs provenant de différentes marques. Un
systeme de verrouillage anti vandalisme assure la sécurité de la porte arriéere.

()

Le ventilateur permet de renouveler constamment l'air a I'intérieur de la cabine et empéche les
appareils électrigues d’étre endommagés. Comme pour les autres caissons, vous pouvez

installer votre moniteur et votre lecteur multimédia a l'aide du VESA fixé a l'intérieur du

GIO00I00BIOGIGIO0

Verre Ecran tactile Double face Simple face Chauffage Ventilation Unité Systéme Plan Toute Maintenance Visible
Trempé intégré électrique verrouillable de montage météo 2417 au soleil
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M50

SOLAR TOUCH STREET
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lisible au soleil
Ecrans ultra-lumineux
de 2500 cd/m?

Un systeme de
ventilation naturelle

Ventilation et chauffage
du cadre

Taille écrans

—_—
| DI 43" 46" 49" 55" 65" 75" ‘—7'
Descriptif
Finitions de haute qualité
A_ccés facile pour la mainte’nance NUC embarqué
Vitre 8 mm en verre trempe et
peinture céramique |
Possibilité de fixation au sol
Montage facile du moniteur
Chéssis en aluminium
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M50

SOLAR TOUCH STREET
METHODE D’ENCRAGE DES PIEDS

POUR SOL EN BITUME POUR SOL EN PIERRE

. Perforateur HILTI
. Cheville Chimique HILTI

. Réserve en ciment
. Perforateur HILTI
. Cheville Chimique HILTI

~100 -
205
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M50

SOLAR TOUCH STREET
COLONNE MONTANTE

Afin de répondre aux besoins des Personnes a Mobilité Réduite nous intégrons dans la
potence un moteur électrique qui permet de descendre I'écran a la bonne taille. Un bouton
sur la face de la potence permet d’actionner le moteur dans un sens ou dans un autre.

DESSIN TECHNIQUE POUR UN ECRAN DE 327"
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M50

SOLAR TOUCH STREET
FICHE TECHNIQUE

CONFIGURATION ECRAN 32"

Dimension Structure Aluminium de 101 Kg
2187x960x 185 mm
(surfaceutile : 0,7m x 0,4m)
Point le plus bas : 0,50m
Point le plus bas : 0,75 m

Dalle vidéo 1 écran de 32 »’ positionverticale
Ref Dynascan 322LR4
Puissance : 2500CD/M2

Technologie tactile Capacitif 10pt
Norme CE
Protection dalle vidéo Murde verre de 8 mm securit trempé
Unité centrale NUC —15-WIN 10 (8GO DDR4-250GO SSD)
Refroidissement Ventilation sur le coté latéral

3 ventilateurs 26dB
Sonde thermique , programmeur de température
Chauffage Chauffage avec résistance

Condition de fonctionnement Conditions de température : -40+50°C
Humidité : 0-100%
Si l'écran s’arréte la nuit un systéme de chauffage avec thermostat

Electricité 220V -560w
Branchement sur boitier de dérivation

Systeme d’encrage Sur Sol en bitume :
Dalle en ciment de 60 cm de profondeur de la taille des poteaux +
boulons Hiliti
Sur Sol en Pierre :
Fixation direct par boulons Hilti

Prérequis technique
= La connexion a Internet et électrique sont fournies par le client.
= La fabrication de tranchée, de passage de cable électrique et autres tirages sont proposés en modes étude de projet.
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M50

SOLAR TOUCH STREET
MISE EN PRODUCTION POUR TOTEM M50

. Cette roadmap est donnée a titre indicatif sachant qu’il nous manque des points clefs dans le planning,
. Date de début de fabrication et date de livraison.

SEP oCT

. Réunion de présentation
Visite de chantier 1j*

Processus DT-DICT
]

Chantier 1 : préparation sol ** - 3j
" Chantier 2 : Fixation structure** - 1j

B connexion Elec/Int*

Tests techniques

Chantier 3 : Finition Bitume*

- Rapport
Ouverture
NBR TEMPS/ DELAIS DE

POSTE REUNION HOMME EFFECTIF MOYENS TECHNIQUES LIVRAISON LIVRAISON
Processus DT-DICT 4 10>>15 2
Chantier 1
. Découpe du bitume - .
. Préparation sol du 60 cm 2 3 5 M,atenel de chantier, En stock Sur site

A - béton, fer
. Coulage du béton avec boulon en extérieur
Chantier 2
. Positionnement structure
. Boulonnage 1 1 4 Camion de livraison En stock Sur site
. Installation écrans et unité centrale
Chantier 3
Finition bitume autour de la structure 1 1 1 Bitume En stock Sur site
Recette 1 1 1

Prérequis technique
= Laconnexion & Internet et électrique sont fournies par le client.
= La fabrication de tranchée, de passage de cable électrique et autres tirages sont proposés en modes étude de projet.
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X10

BLIWE VITRINE CONNECT

LA VITRINE INTERACTIVE A ETE CONGCUE POUR ETRE VU DE LOIN, MEME EN
PLEIN SOLEIL.

Le package vitrine tactile comprend un écran a tres haute luminosité (2500cd), une potence

verticale (plafond ou sol), une interface tactile capacitif de 10pt et un habillage en facade
extérieur.

Le dispositif arriere est habillé avec un carter en aluminium peint avec le RAL de votre choix.

Verre Ecran tactile Toute Maintenance Visible
Trempé météo 2417 au soleil
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X10

BLIWE VITRINE CONNECT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

HABILLAGE COUCHE
VITROPHANIE TACTILE

Systeme
d’accroche
plafond

NUC embarqué

VITRINE SIMPLE ECRAN
VITRAGE

Taille écrans

| D 43" 46" 49" 55" 65" 75"

Descriptif

Finitions de haute qualité

Acces facile pour la maintenance
Vitre 8 mm en verre trempé et
peinture céramique

Possibilité de fixation au sol
Montage facile du moniteur
Chéssis en aluminium
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X10

BLIWE VITRINE CONNECT
GRILLE TARIFAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Potence plafond Structure tube de 1,5m
vesa de 400 x 600

Platine de fixation
Point le plus bas : 0,65m

Dalle vidéo 1 écran de 55" positionverticale
Ref VESTEL PDX-555257
Puissance : 2500CD/M2

Capacitif 10pt
Technologie tactile Norme CE
Verre de la vitrine Simple vitrage (trempé/feuilleté)
Max 15mm
Unité centrale NUC 8—15—Ubuntu 20.04 (8GO DDR4-250GO SSD)
Habillage face extérieur Marouflage avec emplacement pour I'écran
Systeme d’encrage Fixation au plafond ou au sol avec boulons Hiliti chimique

Prérequis technique
= La connexion a Internet et électrique sont fournies par le client.
= La fabrication de tranchée, de passage de cable électrique et autres tirages sont proposés en modes étude de projet.
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X10

SOLAR TOUCH STREET
MISE EN PRODUCTION POUR TOTEM X10

Cette roadmap est donnée a titre indicatif sachant qu’il nous manque des points clefs dans le planning,
. Date de début de fabrication et date de livraison.

SEP OoCT
Réunion de présentation
Visite de chantier 1j*

Chantier 1: Pose du tactile ** - 1j

]
Chantier 1 : Pose écran+ raccordement** - 1j
[ |
Chantier 1 : marouflage** - 1j
[ |

Connexion Elec/Int*

Tests techniques

Rapport
ouverture
NBR TEMPS/ DELAIS DE
POSTE REUNION HOMME EFFECTIF MOYENS TECHNIQUES LIVRAISON LIVRAISON
Préparation 1 1 1
Chantier 1
: Pose qu tactile 2 3 5 Matériel de chantier, béton, fer En stock Sur site
«  Pose écran + raccordement
. Marouflage
Recette 1 1 1

Prérequis technique
= Laconnexion & Internet et électrique sont fournies par le client.
= La fabrication de tranchée, de passage de cable électrique et autres tirages sont proposés en modes étude de projet.
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NORMES PMR

Prise en compte des différents types de handicap

BLIWE travaille a la prise en compte des différents types de handicap dans la
conception de ses produits. Nous sommes engagés pour le développement d’'un
confort d’usage pour tous. Toutes nos totems peuvent étre qualifiées de
supports PMR.

LA CONCEPTION UNIVERSELLE

La conception de nos produits s’inscrit dans ce qu'il convient d’appeler la
«conception universelle». C’est-a-dire qu’on ne créé pas une fonction dédiée aux
personnes handicapées. Notre produit doit pouvoir étre utilisé de la méme
maniére par tous.

SUPPORTS PMR ET PRISE EN COMPTE
DES DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP

= MOBILITE REDUITE

La zone tactile est comprise entre 90cm et 1,30 m. La hauteur maximale de
lecture est de 1,60 m. La fenétre de consultation est adaptée par I'utilisateur, en
fonction de sa taille ou de sa position (debout ou en fauteuil).

= DEFICIENCE MENTALE

L'utilisation est simple et intuitive. Une attention particuliere a la simplicité
d’utilisation est apportée au développement des applications. Nous avons
entrepris une réflexion au contact de plusieurs associations autour d’'un principe
innovant : le facile a lire, facile a comprendre»

= BASSE-VISION

Les bornes ont une forte luminosité et un contraste élevé. Le choix des couleurs,
de tailles et des polices de caractere favorise la lecture. Il y a également
possibilité de zoom sur les photos, les textes, etc...

= AUDITION
Aucun son n'est généré par les totems. Les seules applications sonores
développées se font au travers du téléphone de I'utilisateur.

« BLIWEET L’ASSOCIATION « TOURISME ET HANDICAPS »

BLIWE est impliqué dans l'association «Tourisme et Handicaps» (ATH) depuis
plus de 5 ans. Nous suivons les objectifs définis par ATH autour du
«développement d'un confort d’'usage pour tous». Ces objectifs peuvent
s’appliquer dans bien d’autres domaines et dans tous les lieux accueillant du
public.

Tous nos totems, totems tactiles extérieures, vitrines tactiles ou totems d’accueil
interactives, sont accessibles a tous.
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MAINTENANCE H24/7

Un suivi de qualité toute I'année

BLIWE, C’EST UNE EQUIPE DEDIEE

= Maintenance 24/7
= Monitoring des écrans et de I'état d’affichage ainsi que du fonctionnement des différents devices
= Maintenance de niveau 1 (a distance)
= Déploiement en masse des mises a jour automatique
INTERFACE DE
MONITORING
A 4
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
— = L, —
1 1
TotEm | | i fToTEM
BLIWE 1 i i BLIWE 2
1 1
| MONITORING !
H24/7

I I
MAINTENANCE NIVEAU 1
a distance

MAINTENANCE NIVEAU 2
déplacement
d’'une équipe d’intervention

b
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Nos produits BLIWE sont trop récents pour un marquage CE.
Néanmoins nous nous sommes entourés dun écosysteme de
partenaires qui nous garantissent une mise en conformité le temps
de la mise en place de notre marquage CE.

L’ensemble des composants des murs BLIWE sont quant a eux
marqués CE.

LES NORMES

Tous les composants utilisés dans nos murs BLIWE
possede le marquage CE. Seule le tableau
divisionnaire est congu spécifiguement selon nos
besoins. Ce dernier se compose d'un filtre, d’'un
différentiel et de 8 sorties.

Le partenaire électricité, la société RIE, spécialiste
courant fort, courant faible est certifi¢ QUALIFELEC.

‘ \ Toutes nos structures BLIWE répondent a la norme
EUROCODE 0,1 et 9. Le bureau d’études et de

DIMENSIONS 3 réalisations industrielles DIMENSION3 valide toutes

Bureau d’études et de nos structures.
réalisations industrielles

E

QUALIFELEC

ENERGIES NOUVELLES
ECONDMIES DENERGIE

\ , Dans l'objectif d’obtenir le marquage CE sur
. I'Ameublement s . . s . 5

francais I'ensemble de nos produits BLIWE vient d’adhérer a
E la Fédération de 'Ameublement Francais dans la

catégorie Mobilier Urbain. La fédération est un
référent dans le domaine de la normalisation du
mobilier et dans I'obtention du marquage CE.
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PROCESSUS DT-DICT

PROCESSUS DT- DICT SYNTHETIQUE

EN

16 ETAPES

I Responsable du projet I

| Explotantderéseau |

Consulte le GU* et

Envole 1 DT* a chaque exploitant

v
(2 Répond & la DT* et y joint des

v

(3)Analyse Précision localisation

Bouc| ou | Ay

@ (sauf Exceptions®)
Procéde & des

conseils selon la nature du projet,
et les données de localisation

envoie plan |ou| RV sur site

@ Prend en compte le résultat
des investigations

I~ Investigations
complémentaires

i &

((5) Envole le DCE* avec

ou

£ *Légende :

GU  Guichet Unique

oT Déclaration de projet de Travaux

DICT Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux

DCE Dossier de consultation des entreprises

TMD Transport de matieres dangereuses

Exceptions a l'obligation d'investigations
complémentaires (cf. étape 4)

toutes les données
disponibles

¥
@ (cas des Exceptions®)
L_»| Prévoit Clauses tech.
et fin. au marché

complémentalres dans ses . travaux de trés faible emprise et trés
gariia Dy faible durée,
plans, qu'il géoréférence . :
3 fravaux prés de réseaux non sensibles,
progressivement " g
1 travaux hors unités urbaines.
Nota 1 : le RV sur site (cf. étapes 2 et 10) pour un l
;g;‘:go gr‘d(s: est obhg:zim on (;aes le.i gasse d::s Tient compte dans
écision B ou C, pour seaux ", et <
certains cas ceux de distribution (> 4 bar, ou travaux n offre des donnces
sans tranchée, ou centre urbain dense), soit fors du disponibles

récépissé de DT*, soit lors du récépissé de DICT*

.

Avant
Chanler (7) Cholsit l'exécutant, (s) Est
signe le marché et joint Nota 2 :Fexploitant alimente ls GU" avec ses Titulaire du marché et
toutes données dispo ées et avec les zones jon de ses prépare les travaux
réseaux, et tient ces informations & jour en
permanence ;

- - - ’ Consulte le GU* et
m?.;:mwﬂ?&ﬁ - ¥ — Envoie 1 DICT* & chaque exploitant
de sécurits, et s'assure de la disponibilté des Répond a la DICT* et y joint des
W l:'i",‘!mﬂ_ﬁm&fs dos [Sseall | conseils selon techniques de travaux

., kessixiaviiiaiondessomvencss [ prévues, et les données de localisation
envoie plan | ou I RV sur site
Nota 4 : Les prestataires en cartographie
(cf. étapes 4 et 16) sont certfiés @ Anticipe les situations (13) Prépare le chantier en fonction
accidentelles et adapte si des données recues
nécessaire son réseau ou son
organisation
@ Effectue le marquage ou
plquetage selon plans recus o @Eﬁe'ctue le marquage piquetage (19)informe son personnel sur la
par lui et par les exécutants s'il ne fournit pas de plan Jocalisation et sur les mesures de
¢ L »| sécurité, et accorde |'autorisation
d'intervention prés des réseaux
fondée sur les compétences
v
4 artographie en fin de chantier I *
si construction de réseau ) iF l@ =Nga08 las travai
A4
I Arrét de travaux si danger |< >I Arrét de travaux si danger
Durant
Chantier A4
I Ordre de reprise de travaux I -I Reprise des travaux
| Constat contradictoire entre les parties, en cas d’'endommagement
Nota : les en jaune ades nouvelles non prévues par le décret n® 91-1147 du 14 octobre 1991 en vigueur
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PROCESSUS DT-DICT

PROCESSUS DT- DICT SYNTHETIQUE
EN 16 ETAPES

LES INTERVENANTS

* Responsable du projet (maitre d’ouvrage)
+ Exécutant des travaux
+ Concessionnaire (exploitants) d’un réseau ou d’'un ouvrage en service

LES FORMULAIRES

+ DT (Déclaration de projet de Travaux)

+ DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux)

+ DT-DICT conjointe

+ ATU (Avis de Travaux Urgents) optionnel

+ DA (Demande d’arrété de police de la circulation)

+ DPV (Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou
d'autorisation d'entreprendre des

+ travaux)

* Etape 1. Consulter le GU. (3 mois avant les travaux)

+ Etape 2. Réaliser les DT.

» Etape 3. Obtenir les Récépissés aux DT.(15 jours avant les travaux)
» silnvestigations complémentaires.

. alors Renouveler les DT.

» Etape 4. Passer les informations aux exécutants des travaux.

» Etape 5. Réaliser les DA /DPV si nécessaire. (2 mois avant les travaux)
» Etape 6. Réaliser les DICT.(20 jours avant les travaux)

» Etape 7. Obtenir les Récépissés aux DICT.(9 jours avant les travaux)
» Etape 8. Relance de DICT si nécessaire.

» Etape 9. Réalisation des travaux.

VISON GRAPHIQUE DU PROCESSUS

RESPONSABLE REPONSES EXECUTANT
DE PROJET AUX DT RECUES DES TRAVAUX

REALISER

DT

3

MOIS

REALISER

ENVOYER
RAPPEL

15 JOURS 15 JOURS INVESTIGATIONS 9 JOURS
SI RDV TERRAIN COMPLEMENTAIRES
NECESSAIRES SI NECESSAIRE
REPONSE RECEPTION REPONSE s
DE L'EXPLOITANT DICT DE L'EXPLOITANT PAS DE REPONSE
PAR L'EXPLOITANT DE L'EXPLOITANT

NORHANDY
o
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